



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

DETERMINAZIONE : AREA TECNICA

APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI AGLI SPOGLIATOI, ALLA PALESTRA ED ALLA TRIBUNA DEL CAMPO DA CALCIO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA LUNGA IN ANZOLA DELL'EMILIA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E PRENOTAZIONE DELLA SPESA.

NR. Progr.

629

Data

23/12/2015

Copertura Finanziaria



Titolo

6

Classe

5

Sottoclasse

0

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI AGLI SPOGLIATOI, ALLA PALESTRA ED ALLA TRIBUNA DEL CAMPO DA CALCIO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA LUNGA IN ANZOLA DELL'EMILIA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E PRENOTAZIONE DELLA SPESA.

IL DIRETTORE

Vista la Deliberazione di Giunta del 23.12.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale veniva approvato il progetto preliminare per l'esecuzione dei lavori agli spogliatoi, alla palestra, alla tribuna del campo da calcio dell'impianto sportivo di Via Lunga in Anzola dell'Emilia;

Preso atto che è con determinazione di impegno di spesa n. 576 del 17.12.2015, è stato affidato all'Arch. Milone Marcello, con studio ad Anzola dell'Emilia, l'incarico per la redazione della progettazione preliminare definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e valutazione dei lavori di cui in oggetto;

Preso atto, altresì, che in data 19.12.2015 ai prot. nn. 27712, 27715 e 27717 è stato consegnato il progetto esecutivo redatto dall'Arch. Milone Marcello e risulta composto dai seguenti elaborati:

Elaborati scritti:

ES 00 – Elenco elaborati di progetto

ES 01 – Relazione tecnica generale e fotografica

ES 02 – Relazione tecnica di valutazione progetto campo sportivo

ES 03 – Manuale d'uso e delle manutenzioni

ES 04 – Cronoprogramma

ES 05 – Quadro economico

ES 06 – Computo metrico estimativo, elenco prezzi e modello offerta

ES 07 – Capitolato speciale d'appalto

ES 08 – Piano di Sicurezza e Coordinamento

Elaborato grafici

EG 00 – Valutazione progetto

EG 01 – Inquadramento territoriale

EG 02 – Palestra, planimetrie

EG 03 – Palestra – Piano seminterrato, stato di fatto, progetto e interventi

EG 04 – Campo sportivo, stato di fatto, progetto e interventi

EG 04.1 – Campo sportivo, particolari costruttivi

Eg 05 – Palestra, Particolari costruttivi

Considerato che gli elaborati tecnici sono stati redatti nel rispetto dell'art. 33 del D.P.R. n. 207/2010, rispondono alle finalità da conseguire e sono meritevoli di approvazione;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento, arch. Angelo Premi, ha proceduto alla validazione del progetto esecutivo, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere, all'approvazione del progetto esecutivo per l'esecuzione dei lavori agli spogliatoi, alla palestra, alla tribuna del campo da calcio dell'impianto sportivo di Via Lunga in Anzola dell'Emilia;

Visto l'art. 192 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 che indica gli elementi essenziali che devono essere contenuti nella determinazione a contrattare e l'art. 11 - comma 2 - del Decreto Legislativo n. 163/2006;

Dato atto che l'art. 122 – comma 7 – del Decreto Legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, prevede la possibilità di affidare lavori di importo complessivo inferiore ad € 500.000,00 mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando previa consultazione di almeno cinque operatori economici;

Ritenuto di provvedere pertanto all'attivazione della procedura negoziata per l'individuazione del contraente che sarà espletata dalla competente Stazione Unica Appaltante e di procedere altresì alla prenotazione della spesa prevista per i lavori € 199.848,16;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del Decreto Legislativo n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Visti:

- la deliberazione di G.C. n. 90 del 26.08.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2015/2017 e contestualmente sono stati attribuiti i relativi fondi e assegnate le risorse e s.m.i.;
- l'art. 32 del vigente Statuto Comunale;
- l'art. 22 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 184/2010, esecutiva;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 – comma 1 - lettera a), numero 2, del Decreto Legge 01.07.2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 03.08.2009, n. 102;

Atteso che la presente determinazione diventerà esecutiva, ai sensi dell'art. 151 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

Dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella apposita sezione del sito web, ai sensi della Legge n. 190/2012 e del Decreto Legislativo n. 33/2013;

D E T E R M I N A

Per le ragioni di cui in premessa:

- 1) Di approvare il progetto esecutivo per l'esecuzione dei lavori agli spogliatoi, alla palestra, alla tribuna del campo da calcio dell'impianto sportivo di Via Lunga in Anzola dell'Emilia, che prevede una spesa complessiva di € 199.848,16 di cui al seguente quadro economico:

Importo lavori	€	149.424,81
Oneri per la sicurezza	€	3305,81
IVA 22% ed arrotondamenti	€	33.600,74
Spese tecniche	€	11.000,00
Oneri fiscali e previdenziali sulle spese tecniche	€	2.516,80
TOTALE COMPLESSIVO	€	199.848,16

2) Di dare atto che il Progetto è composto dai seguenti elaborati, agli atti e pervenuto in data 19.12.2015 ai prot. nn. 27712, 27715 e 27717:

Elaborati scritti:

ES 00 – Elenco elaborati di progetto

ES 01 – Relazione tecnica generale e fotografica

ES 02 – Relazione tecnica di valutazione progetto campo sportivo

ES 03 – Manuale d'uso e delle manutenzioni

ES 04 – Cronoprogramma

ES 05 – Quadro economico

ES 06 – Computo metrico estimativo, elenco prezzi e modello offerta

ES 07 – Capitolato speciale d'appalto

ES 08 – Piano di Sicurezza e Coordinamento

Elaborato grafici

EG 00 – Valutazione progetto

EG 01 – Inquadramento territoriale

EG 02 – Palestra, planimetrie

EG 03 – Palestra – Piano seminterrato, stato di fatto, progetto e interventi

EG 04 – Campo sportivo, stato di fatto, progetto e interventi

EG 04.1 – Campo sportivo, particolari costruttivi

Eg 05 – Palestra, Particolari costruttivi

e che il medesimo risponde alle finalità da conseguire ed è stato redatto nel rispetto di tutte le norme tecniche e legislative vigenti in materia;

3) Di procedere all'individuazione del soggetto affidatario per l'esecuzione dei lavori agli spogliatoi, alla palestra, alla tribuna del campo da calcio dell'impianto sportivo di Via Lunga in Anzola dell'Emilia, attraverso procedura negoziata senza pubblicazione di bando previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (CIG 6532878D75 - CUP F74H15001430004);

4) Di prenotare la spesa complessiva di € 186.331,36, comprensiva di IVA, sul capitolo del Piano Esecutivo di Gestione 2015/2017 contenuto nel prospetto riepilogativo allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

5) Di dare atto che con determinazione n. 576/2015 si è già provveduto ad impegnare la somma di € 13.516,80, IVA e cassa previdenziale compresi, a favore dell'Arch. Milone Marcello.

IL DIRETTORE DELL'AREA TECNICA
(Arch. Angelo Premi)



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

BOLOGNA

STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

Progressivo	Data	Oggetto
629	23/12/2015	APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI AGLI SPOGLIATOI, ALLA PALESTRA ED ALLA TRIBUNA DEL CAMPO DA CALCIO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA LUNGA IN ANZOLA DELL'EMILIA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E PRENOTAZIONE DELLA SPESA.

IMPEGNI DI SPESA						
Esercizio	Cap.	Anno	Art.	Importo Codice bilancio		Descrizione
2015	262102	2015	705	186.331,36 2.06.02.01.00	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - PALESTRA VIA LUNGA

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

186.331,36